

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	39 482,24	142 611,97	4 286,43	28 537,16	9 555,01	8 098,27	232 571,08
1.1	Roboty ziemne	175,39		528,86	459,17	0,00	130,30	1 293,72
1.2	Fundamenty	4 580,25	13 027,43	294,32	3 178,22	872,84	901,92	22 854,98
1.3	Izolacje fundamentów	1 435,80	3 543,42	92,68	996,57	237,41	282,81	6 588,69
1.4	Roboty murowe	4 787,21	21 502,83	355,05	3 352,75	1 440,69	951,44	32 389,97
1.5	Ścianki działowe	872,77	2 839,40	59,33	607,73	190,24	172,46	4 741,93
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	4 302,88	9 958,62	137,38	2 895,05	667,23	821,56	18 782,72
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 434,54	2 635,36	125,43	1 017,10	176,57	288,63	5 677,63
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	8 529,03	19 010,82	920,03	6 160,79	1 273,72	1 748,31	37 642,70
1.9	Więźba dachowa	3 900,48	12 978,44	658,11	2 972,20	869,56	843,45	22 222,24
1.10	Pokrycie dachu	7 848,87	31 855,40	993,50	5 765,22	2 134,31	1 636,05	50 233,35
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 615,02	25 260,25	121,74	1 132,36	1 692,44	321,34	30 143,15
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	26 801,88	49 270,88	1 723,21	18 598,37	3 301,14	5 277,80	104 973,28
2.1	Posadzki na gruncie - wykładziny	1 981,38	6 974,53	175,56	1 406,33	467,29	399,08	11 404,17
2.2	Posadzki na poddaszu - wykładziny	1 939,55	8 213,62	168,33	1 374,34	550,31	390,00	12 636,15
2.3	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 503,58	2 607,61	50,94	1 013,54	174,71	287,62	5 638,00
2.4	Tynki wewnętrzne	8 928,74	10 732,85	907,17	6 413,01	719,10	1 819,88	29 520,75
2.5	Elewacja	9 002,51	6 459,71	353,69	6 100,25	432,80	1 731,12	24 080,08
2.6	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 470,40	2 490,67	24,12	1 626,43	166,87	461,54	7 240,03
2.7	Stołarka wewnętrzna	975,72	11 791,89	43,40	664,47	790,06	188,56	14 454,10
	RAZEM	66 284,12	191 882,85	6 009,64	47 135,53	12 856,15	13 376,07	337 544,36

Słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset czterdzieści cztery i 36/100 zł