

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	<b>ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO</b>	41 266,62	138 372,71	4 364,97	29 751,77	9 270,98	8 442,93	231 469,98
1.1	Roboty ziemne	209,70		630,67	547,92	0,00	155,49	1 543,78
1.2	Fundamenty	6 224,60	16 738,96	448,12	4 350,61	1 121,51	1 234,61	30 118,41
1.3	Izolacje fundamentów	1 712,95	4 234,79	110,88	1 189,13	283,73	337,46	7 868,94
1.4	Roboty murowe	5 836,55	25 584,52	504,04	4 134,06	1 714,16	1 173,16	38 946,49
1.5	Ścianki działowe	737,46	2 399,23	50,13	513,50	160,75	145,72	4 006,79
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	5 717,93	12 872,62	173,88	3 841,46	862,47	1 090,12	24 558,48
1.7	Strop drewniany	6 906,98	22 152,90	462,77	4 805,08	1 484,24	1 363,58	37 175,55
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	3 819,73	5 373,67	314,23	2 695,34	360,04	764,88	13 327,89
1.9	Wieżba dachowa	2 896,29	11 190,42	607,05	2 284,18	749,76	648,20	18 375,90
1.10	Pokrycie dachu	5 918,71	21 068,50	961,00	4 485,57	1 411,59	1 272,91	35 118,28
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 285,72	16 757,10	102,20	904,92	1 122,73	256,80	20 429,47
2	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	21 253,12	33 444,35	1 350,13	14 737,31	2 240,77	4 182,13	77 207,81
2.1	Posadzki na gruncie - wykładziny	2 480,85	9 563,08	216,24	1 758,50	640,73	499,03	15 158,43
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 343,58	5 283,65	116,95	1 604,26	354,00	455,26	10 157,70
2.3	Tynki wewnętrzne	4 417,65	4 260,90	564,58	3 248,42	285,48	921,83	13 698,86
2.4	Elewacja	9 427,34	6 611,11	394,73	6 403,99	442,94	1 817,31	25 097,42
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 973,16	1 989,34	19,25	1 299,05	133,29	368,64	5 782,73
2.6	Stołarka wewnętrzna	610,54	5 736,27	38,38	423,09	384,33	120,06	7 312,67
	<b>RAZEM</b>	<b>62 519,74</b>	<b>171 817,06</b>	<b>5 715,10</b>	<b>44 489,08</b>	<b>11 511,75</b>	<b>12 625,06</b>	<b>308 677,79</b>

Słownie: trzysta osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem i 79/100 zł