

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	<b>ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO</b>	41 983,16	148 122,96	4 448,70	30 273,60	10 220,49	8 744,41	243 793,32
1.1	Roboty ziemne	202,00		624,72	539,02	0,00	155,69	1 521,43
1.2	Fundamenty	6 091,55	15 794,50	400,23	4 232,64	1 089,82	1 222,58	28 831,32
1.3	Izolacje fundamentów	1 499,77	2 981,19	89,53	1 036,22	205,70	299,31	6 111,72
1.4	Roboty murowe	5 073,29	25 793,79	459,89	3 607,64	1 779,77	1 042,05	37 756,43
1.5	Ścianki działowe	1 099,55	5 720,66	73,40	764,77	394,73	220,90	8 274,01
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	5 485,70	13 197,94	219,72	3 719,94	910,66	1 074,49	24 608,45
1.7	Strop drewniany	6 290,68	19 186,13	441,59	4 389,44	1 323,84	1 267,87	32 899,55
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	4 403,69	6 307,54	393,23	3 127,60	435,22	903,40	15 570,68
1.9	Wieżba dachowa	3 088,63	12 105,45	641,92	2 432,32	835,28	702,57	19 806,17
1.10	Pokrycie dachu	7 394,02	26 684,37	998,05	5 471,63	1 841,22	1 580,46	43 969,75
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 354,28	20 351,39	106,42	952,38	1 404,25	275,09	24 443,81
2	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	21 405,91	39 019,53	1 379,69	14 856,22	2 692,36	4 291,17	83 644,88
2.1	Posadzki na gruncie - wykładziny	2 267,01	8 967,67	201,67	1 609,58	618,77	464,92	14 129,62
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 593,49	5 479,66	102,59	1 757,85	378,10	507,75	10 819,44
2.3	Tynki wewnętrzne	3 720,90	3 349,79	591,76	2 811,86	231,14	812,20	11 517,65
2.4	Elewacja	9 761,28	7 027,06	414,43	6 634,56	484,87	1 916,37	26 238,57
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 315,66	2 303,94	23,13	1 524,89	158,97	440,46	6 767,05
2.6	Stolarka wewnętrzna	747,57	11 891,41	46,11	517,48	820,51	149,47	14 172,55
	<b>RAZEM</b>	<b>63 389,07</b>	<b>187 142,49</b>	<b>5 828,39</b>	<b>45 129,82</b>	<b>12 912,85</b>	<b>13 035,58</b>	<b>327 438,20</b>

Słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta trzydzieści osiem i 20/100 zł