

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	38 636,04	142 367,33	4 558,26	28 162,68	9 823,35	8 134,69	231 682,35
1.1	Roboty ziemne	154,43		477,99	412,34	0,00	119,10	1 163,86
1.2	Fundamenty	4 930,10	11 811,55	308,93	3 415,85	815,00	986,66	22 268,09
1.3	Izolacje fundamentów	1 250,02	2 496,16	74,79	863,77	172,24	249,49	5 106,47
1.4	Roboty murowe	5 269,74	24 318,77	448,73	3 728,44	1 678,00	1 076,95	36 520,63
1.5	Ścianki działowe	1 201,78	3 863,34	83,19	837,80	266,57	242,00	6 494,68
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	3 752,97	8 794,75	120,27	2 525,36	606,84	729,44	16 529,63
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 268,07	2 427,17	113,66	900,89	167,47	260,22	5 137,48
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	10 171,31	21 695,31	1 316,20	7 489,85	1 496,98	2 163,42	44 333,07
1.9	Więźba dachowa	2 584,46	10 167,11	523,84	2 026,61	701,53	585,38	16 588,93
1.10	Pokrycie dachu	6 193,90	29 678,90	935,76	4 648,54	2 047,84	1 342,71	44 847,65
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 859,26	27 114,27	154,90	1 313,23	1 870,88	379,32	32 691,86
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	27 501,90	45 857,79	1 839,44	19 130,55	3 164,19	5 525,80	103 019,67
2.1	Posadzki na gruncie - wykładziny	1 628,75	6 096,12	146,46	1 157,44	420,63	334,32	9 783,72
2.2	Posadzki na poddaszu - wykładziny	2 190,72	8 708,66	202,16	1 560,16	600,90	450,64	13 713,24
2.3	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 077,68	3 911,44	74,99	1 403,54	269,89	405,41	8 142,95
2.4	Tynki wewnętrzne	9 528,36	12 562,72	1 034,40	6 886,92	866,83	1 989,27	32 868,50
2.5	Elewacja	8 080,91	5 821,88	301,23	5 465,15	401,71	1 578,59	21 649,47
2.6	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 565,17	2 552,20	25,63	1 689,20	176,10	487,92	7 496,22
2.7	Stołarka wewnętrzna	1 430,31	6 204,77	54,57	968,14	428,13	279,65	9 365,57
	RAZEM	66 137,94	188 225,12	6 397,70	47 293,23	12 987,54	13 660,49	334 702,02

Słownie: trzysta trzydzieści cztery tysiące siedemset dwa i 02/100 zł