

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	38 582,52	140 301,73	4 449,16	28 056,67	9 400,21	7 961,88	228 752,17
1.1	Roboty ziemne	154,22		464,05	403,11	0,00	114,39	1 135,77
1.2	Fundamenty	4 923,30	11 790,09	301,79	3 406,76	789,94	966,77	22 178,65
1.3	Izolacje fundamentów	1 248,29	2 644,37	73,28	861,67	177,17	244,52	5 249,30
1.4	Roboty murowe	5 262,40	24 254,93	439,82	3 717,84	1 625,08	1 055,05	36 355,12
1.5	Ścianki działowe	1 200,12	3 904,40	81,58	835,67	261,59	237,14	6 520,50
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	3 747,79	8 464,82	117,47	2 520,15	567,14	715,16	16 132,53
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 266,29	2 371,48	111,01	898,00	158,89	254,83	5 060,50
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	10 157,22	21 092,17	1 284,57	7 460,05	1 413,18	2 117,01	43 524,20
1.9	Więźba dachowa	2 580,88	9 755,47	511,19	2 016,03	653,62	572,10	16 089,29
1.10	Pokrycie dachu	6 185,33	29 571,26	913,26	4 628,29	1 981,27	1 313,42	44 592,83
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 856,68	26 452,74	151,14	1 309,10	1 772,33	371,49	31 913,48
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	27 372,07	45 962,30	1 802,02	19 021,51	3 079,49	5 397,90	102 635,29
2.1	Posadzki na gruncie - wykładziny	1 626,49	5 999,78	142,94	1 153,67	401,99	327,39	9 652,26
2.2	Posadzki na poddaszu - wykładziny	2 187,67	8 572,52	197,28	1 554,99	574,36	441,27	13 528,09
2.3	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 074,81	3 800,29	73,19	1 400,50	254,62	397,43	8 000,84
2.4	Tynki wewnętrzne	9 515,17	13 382,04	1 017,60	6 867,37	896,60	1 948,81	33 627,59
2.5	Elewacja	8 069,73	5 715,49	295,32	5 454,01	382,94	1 547,73	21 465,22
2.6	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 561,63	2 582,63	25,00	1 686,48	173,04	478,59	7 507,37
2.7	Stołarka wewnętrzna	1 336,57	5 909,55	50,69	904,49	395,94	256,68	8 853,92
	RAZEM	65 954,59	186 264,03	6 251,18	47 078,18	12 479,70	13 359,78	331 387,46

Słownie: trzysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem i 46/100 zł