

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	44 101,36	149 332,22	5 388,96	32 267,69	10 303,93	9 320,40	250 714,56
1.1	Roboty ziemne	185,87		576,37	496,98	0,00	143,55	1 402,77
1.2	Fundamenty	5 030,46	13 461,94	345,21	3 504,94	928,87	1 012,39	24 283,81
1.3	Izolacje fundamentów	1 570,54	3 572,11	101,39	1 090,10	246,48	314,88	6 895,50
1.4	Roboty murowe	5 198,96	20 810,21	368,71	3 630,12	1 435,90	1 048,55	32 492,45
1.5	Ścianki działowe	1 033,84	3 323,48	71,55	720,71	229,32	208,17	5 587,07
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	3 569,41	9 449,65	137,06	2 416,62	652,03	698,03	16 922,80
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 442,49	2 751,17	129,31	1 024,81	189,83	296,01	5 833,62
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	11 639,87	19 747,52	1 766,64	8 741,05	1 362,58	2 524,82	45 782,48
1.9	Więźba dachowa	4 187,27	14 490,80	723,90	3 202,08	999,87	924,91	24 528,83
1.10	Pokrycie dachu	8 439,18	33 272,64	1 032,51	6 175,55	2 295,81	1 783,78	52 999,47
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 803,47	28 452,70	136,31	1 264,73	1 963,24	365,31	33 985,76
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	29 599,27	45 626,51	1 895,96	20 534,89	3 148,23	5 931,45	106 736,31
2.1	Posadzki na gruncie - wykładziny	1 896,86	7 056,22	170,79	1 348,11	486,88	389,40	11 348,26
2.2	Posadzki na poddaszu - wykładziny	2 108,14	8 657,59	186,63	1 496,19	597,37	432,17	13 478,09
2.3	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 955,96	3 577,27	71,15	1 321,68	246,83	381,76	7 554,65
2.4	Tynki wewnętrzne	9 726,28	11 409,70	1 001,58	6 994,56	787,27	2 020,36	31 939,75
2.5	Elewacja	9 762,00	7 762,45	391,91	6 620,35	535,61	1 912,27	26 984,59
2.6	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 679,37	2 665,81	26,77	1 764,40	183,94	509,64	7 829,93
2.7	Stołarka wewnętrzna	1 470,66	4 497,47	47,13	989,60	310,33	285,85	7 601,04
	RAZEM	73 700,63	194 958,73	7 284,92	52 802,58	13 452,16	15 251,85	357 450,87

Słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt i 87/100 zł