

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	35 073,32	144 497,03	4 039,23	25 501,40	9 681,29	7 236,77	226 029,04
1.1	Roboty ziemne	155,61		468,97	407,23	0,00	115,56	1 147,37
1.2	Fundamenty	4 032,73	10 860,51	241,24	2 786,63	727,65	790,79	19 439,55
1.3	Izolacje fundamentów	1 188,36	2 845,54	76,47	824,67	190,65	234,03	5 359,72
1.4	Roboty murowe	4 480,77	30 274,05	435,12	3 205,16	2 028,36	909,56	41 333,02
1.5	Ścianki działowe	871,22	2 834,39	59,22	606,65	189,90	172,16	4 733,54
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	3 760,70	8 694,63	119,69	2 530,02	582,54	717,97	16 405,55
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 301,38	2 506,85	114,55	923,19	167,96	261,98	5 275,91
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	8 293,74	16 441,79	878,77	5 980,48	1 101,60	1 697,13	34 393,51
1.9	Więźba dachowa	2 979,36	11 562,73	605,49	2 337,32	774,70	663,28	18 922,88
1.10	Pokrycie dachu	5 959,46	28 323,02	891,46	4 466,80	1 897,64	1 267,58	42 805,96
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 049,99	30 153,52	148,25	1 433,25	2 020,29	406,73	36 212,03
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	27 117,47	40 568,57	1 687,88	18 781,09	2 718,11	5 329,69	96 202,81
2.1	Posadzki na gruncie - wykładziny	1 711,58	6 107,86	151,31	1 214,60	409,23	344,68	9 939,26
2.2	Posadzki na poddaszu - wykładziny	1 900,04	7 656,06	165,33	1 346,63	512,96	382,14	11 963,16
2.3	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 587,03	2 870,70	55,13	1 070,68	192,34	303,84	6 079,72
2.4	Tynki wewnętrzne	8 184,12	9 778,54	856,84	5 894,71	655,16	1 672,80	27 042,17
2.5	Elewacja	9 863,13	7 006,45	389,47	6 684,69	469,43	1 896,98	26 310,15
2.6	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 355,81	2 375,15	23,00	1 550,99	159,14	440,14	6 904,23
2.7	Stołarka wewnętrzna	1 515,76	4 773,81	46,80	1 018,79	319,85	289,11	7 964,12
	RAZEM	62 190,79	185 065,60	5 727,11	44 282,49	12 399,40	12 566,46	322 231,85

Słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden i 85/100 zł