

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	41 271,57	154 329,73	4 798,62	30 037,74	10 340,09	8 524,09	249 301,84
1.1	Roboty ziemne	185,17		557,57	484,27	0,00	137,42	1 364,43
1.2	Fundamenty	3 377,66	11 402,99	101,21	2 268,22	764,00	643,68	18 557,76
1.3	Izolacje fundamentów	1 402,58	2 988,99	84,20	969,38	200,26	275,09	5 920,50
1.4	Roboty murowe	5 017,89	25 344,84	482,89	3 586,50	1 698,10	1 017,78	37 148,00
1.5	Ścianki działowe	3 266,49	7 606,14	181,42	2 248,04	509,61	637,95	14 449,65
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	4 817,87	11 211,90	156,48	3 243,27	751,20	920,37	21 101,09
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 525,75	2 913,08	134,13	1 082,24	195,18	307,12	6 157,50
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	9 760,39	20 381,97	1 321,34	7 225,28	1 365,59	2 050,39	42 104,96
1.9	Więźba dachowa	3 059,79	11 569,69	595,50	2 383,25	775,17	676,31	19 059,71
1.10	Pokrycie dachu	6 830,91	33 741,51	1 017,99	5 117,48	2 260,68	1 452,23	50 420,80
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 027,07	27 168,62	165,89	1 429,81	1 820,30	405,75	33 017,44
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	30 653,89	51 598,82	1 914,82	21 234,79	3 457,13	6 025,98	114 885,43
2.1	Posadzki na gruncie - wykładziny	2 127,15	7 547,58	188,24	1 509,63	505,69	428,40	12 306,69
2.2	Posadzki na poddaszu - wykładziny	3 010,01	11 590,28	282,80	2 146,92	776,55	609,25	18 415,81
2.3	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 719,96	3 580,91	67,31	1 165,30	239,92	330,68	7 104,08
2.4	Tynki wewnętrzne	11 453,15	14 091,60	1 005,82	8 123,24	944,14	2 305,21	37 923,16
2.5	Elewacja	7 959,36	5 732,23	288,56	5 377,64	384,06	1 526,06	21 267,91
2.6	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 903,62	2 927,44	28,33	1 911,63	196,14	542,48	8 509,64
2.7	Stołarka wewnętrzna	1 480,64	6 128,78	53,76	1 000,43	410,63	283,90	9 358,14
	RAZEM	71 925,46	205 928,55	6 713,44	51 272,53	13 797,22	14 550,07	364 187,27

Słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt siedem i 27/100 zł