

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	45 171,30	153 278,61	4 629,00	32 469,79	10 576,21	9 378,80	255 503,71
1.1	Roboty ziemne	213,18		659,84	569,21	0,00	164,42	1 606,65
1.2	Fundamenty	7 569,72	18 868,83	481,49	5 249,39	1 301,95	1 516,27	34 987,65
1.3	Izolacje fundamentów	1 400,67	3 132,33	94,13	974,61	216,13	281,52	6 099,39
1.4	Roboty murowe	5 967,82	27 350,45	537,60	4 241,54	1 887,18	1 225,16	41 209,75
1.5	Ścianki działowe	547,19	1 759,04	37,87	381,46	121,37	110,18	2 957,11
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	5 892,54	13 759,85	182,03	3 960,62	949,43	1 144,01	25 888,48
1.7	Strop drewniany	6 568,64	23 088,03	464,20	4 585,41	1 593,07	1 324,48	37 623,83
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	4 584,30	8 164,92	405,80	3 253,54	563,38	939,77	17 911,71
1.9	Wieżba dachowa	3 114,62	11 571,94	615,42	2 431,98	798,46	702,47	19 234,89
1.10	Pokrycie dachu	8 036,61	28 371,20	1 046,37	5 922,10	1 957,61	1 710,58	47 044,47
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 276,01	17 212,02	104,25	899,93	1 187,63	259,94	20 939,78
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	25 809,33	103 460,26	2 064,24	18 173,57	7 138,77	5 249,37	161 895,54
2.1	Posadzki na gruncie - wykładziny	2 646,87	9 991,26	237,64	1 880,70	689,40	543,23	15 989,10
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 290,03	4 673,33	90,03	1 551,80	322,46	448,24	9 375,89
2.3	Tynki wewnętrzne	4 442,07	4 409,11	604,36	3 290,27	304,23	950,39	14 000,43
2.4	Elewacja	10 444,18	7 661,29	444,97	7 099,73	528,63	2 050,73	28 229,53
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 102,19	2 091,55	21,00	1 384,32	144,32	399,85	6 143,23
2.6	Stołarka wewnętrzna	3 883,99	74 633,72	666,24	2 966,75	5 149,73	856,93	88 157,36
	RAZEM	70 980,63	256 738,87	6 693,24	50 643,36	17 714,98	14 628,17	417 399,25

Słownie: czterysta siedemnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć i 25/100 zł