

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Kz | Z | RAZEM |
|------|---|------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO | 47 472,10 | 158 774,98 | 5 741,63 | 34 695,36 | 10 637,91 | 9 845,81 | 267 167,79 |
| 1.1 | Roboty ziemne | 201,72 | | 608,00 | 527,94 | 0,00 | 149,82 | 1 487,48 |
| 1.2 | Fundamenty | 5 233,81 | 14 141,78 | 346,43 | 3 638,31 | 947,50 | 1 032,48 | 25 340,31 |
| 1.3 | Izolacje fundamentów | 1 687,57 | 4 127,31 | 107,03 | 1 170,08 | 276,53 | 332,04 | 7 700,56 |
| 1.4 | Roboty murowe | 5 373,63 | 21 794,85 | 378,71 | 3 750,53 | 1 460,25 | 1 064,32 | 33 822,29 |
| 1.5 | Ścianki działowe | 1 158,46 | 3 768,88 | 78,75 | 806,67 | 252,51 | 228,91 | 6 294,18 |
| 1.6 | Posadzki na gruncie - konstrukcja | 3 905,10 | 10 420,58 | 158,84 | 2 649,69 | 698,18 | 751,93 | 18 584,32 |
| 1.7 | Posadzki na poddaszu - konstrukcja | 1 605,27 | 2 969,16 | 140,57 | 1 138,29 | 198,93 | 323,02 | 6 375,24 |
| 1.8 | Żelbetowe elementy konstrukcyjne | 12 823,67 | 21 217,98 | 1 898,59 | 9 598,91 | 1 421,60 | 2 723,97 | 49 684,72 |
| 1.9 | Więźba dachowa | 4 393,94 | 14 766,70 | 752,82 | 3 355,69 | 989,37 | 952,27 | 25 210,79 |
| 1.10 | Pokrycie dachu | 8 948,50 | 35 491,18 | 1 103,09 | 6 553,63 | 2 377,91 | 1 859,79 | 56 334,10 |
| 1.11 | Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna | 2 140,43 | 30 076,56 | 168,80 | 1 505,62 | 2 015,13 | 427,26 | 36 333,80 |
| 2 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | 31 894,31 | 49 334,63 | 2 023,53 | 22 114,43 | 3 305,42 | 6 275,60 | 114 947,92 |
| 2.1 | Posadzki na gruncie - wykładziny | 2 217,54 | 7 948,53 | 195,89 | 1 573,56 | 532,55 | 446,54 | 12 914,61 |
| 2.2 | Posadzki na poddaszu - wykładziny | 2 323,93 | 9 532,37 | 200,61 | 1 646,00 | 638,67 | 467,10 | 14 808,68 |
| 2.3 | Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny) | 1 953,26 | 3 472,61 | 69,44 | 1 318,80 | 232,66 | 374,25 | 7 421,02 |
| 2.4 | Tynki wewnętrzne | 10 618,59 | 12 678,20 | 1 075,88 | 7 624,79 | 849,44 | 2 163,75 | 35 010,65 |
| 2.5 | Elewacja | 10 350,70 | 8 109,09 | 406,35 | 7 013,60 | 543,31 | 1 990,31 | 28 413,36 |
| 2.6 | Roboty malarskie - wewnętrzne | 2 912,90 | 2 936,80 | 28,44 | 1 917,75 | 196,77 | 544,22 | 8 536,88 |
| 2.7 | Stołarka wewnętrzna | 1 517,39 | 4 657,03 | 46,92 | 1 019,93 | 312,02 | 289,43 | 7 842,72 |
| | RAZEM | 79 366,41 | 208 109,61 | 7 765,16 | 56 809,79 | 13 943,33 | 16 121,41 | 382 115,71 |

Słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto piętnaście i 71/100 zł