

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	42 144,00	144 706,27	4 886,48	30 663,86	9 984,74	8 857,16	241 242,51
1.1	Roboty ziemne	202,61		629,56	542,57	0,00	156,72	1 531,46
1.2	Fundamenty	4 692,06	13 253,61	348,65	3 286,54	914,50	949,31	23 444,67
1.3	Izolacje fundamentów	1 494,53	3 581,25	87,71	1 031,62	247,11	297,98	6 740,20
1.4	Roboty murowe	3 705,12	19 555,00	233,75	2 568,15	1 349,30	741,80	28 153,12
1.5	Ścianki działowe	2 596,51	4 166,61	131,84	1 778,88	287,50	513,83	9 475,17
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	4 039,34	9 483,31	131,95	2 719,68	654,35	785,57	17 814,20
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 167,40	2 338,76	105,26	829,77	161,37	239,67	4 842,23
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	10 856,10	21 784,13	1 363,82	7 967,39	1 503,10	2 301,36	45 775,90
1.9	Więźba dachowa	3 876,80	13 548,37	704,82	2 987,21	934,84	862,85	22 914,89
1.10	Pokrycie dachu	7 797,69	30 230,50	1 023,08	5 751,14	2 085,90	1 661,19	48 549,50
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 715,84	26 764,73	126,04	1 200,91	1 846,77	346,88	32 001,17
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	33 225,45	50 559,73	1 823,44	22 851,87	3 488,63	6 600,69	118 549,81
2.1	Posadzki na gruncie - wykładziny	1 793,36	6 767,25	161,03	1 274,26	466,94	368,07	10 830,91
2.2	Posadzki na poddaszu - wykładziny	1 931,61	8 892,18	184,54	1 379,73	613,56	398,53	13 400,15
2.3	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 102,24	3 704,88	72,92	1 418,20	255,64	409,64	7 963,52
2.4	Tynki wewnętrzne	8 263,11	9 850,75	786,94	5 900,63	679,70	1 704,38	27 185,51
2.5	Elewacja	15 132,99	13 793,00	548,95	10 224,63	951,72	2 953,35	43 604,64
2.6	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 436,33	2 424,00	24,33	1 604,35	167,26	463,41	7 119,68
2.7	Stołarka wewnętrzna	1 565,81	5 127,67	44,73	1 050,07	353,81	303,31	8 445,40
	RAZEM	75 369,45	195 266,00	6 709,92	53 515,73	13 473,37	15 457,85	359 792,32

Słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa i 32/100 zł